



PROT. IN/2015/1503/ESP

DEL 22.12.2015

**ESTRATTO DEL VERBALE DI GARA DEL 22.12.2015**

**OGGETTO:** Procedura per l'affidamento lavori di risanamento parziale di un fabbricato in Alvignano, Piazza Giovanni Greco (ex Piazza San Pietro) – pal. 5 scala unica – legge 560/93.

Determina Dirigenziale n. 563 del 09/09/2014 di approvazione perizia ex art. 173 del DPR 207/2010.

Importo lordo lavori € 28.121,23 di cui € 1.782,94 per oneri della sicurezza ed € 11.829,14 quale incidenza mano d'opera, non soggetti a ribasso.

**Durata:** 45 giorni

**Categoria** OG1

**CIG** ZA1174B0B0

**Finanziamento:** Bilancio dell'Ente

**Criterio di aggiudicazione:** prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs.163/06 con esclusione automatica delle offerte anomale ex art. 122 comma 9 del D.Lgs.163/06.

**Modalità di scelta del contraente:** affidamento mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs.163/2006.

**Numero imprese sorteggiate** nella seduta pubblica del 25.11.2015 tra quelle che hanno manifestato interesse in seguito all'Avviso pubblico del giugno 2015: n. 15 (quindici).

**Numero imprese invitate:** n. 15 (quindici).

Si comunica che in relazione ai lavori in oggetto indicati è stato accertato che il massimo ribasso è stato offerto dalla Ditta **QUADRIFOGLIO COSTRUZIONI s.r.l.** con sede in Carinaro Strada Statale km 8.400 che ha offerto il ribasso del 31,170% calcolato sull'importo a base d'asta al netto del costo della sicurezza di € 1.782,94 e del costo della manodopera determinata dall'Impresa stessa di € 3.495,33.

I lavori non sono stati aggiudicati in quanto la percentuale della manodopera corrispondente è stata ritenuta incongrua rispetto a quelle normalmente determinate per lavori simili.

L'aggiudicazione provvisoria avverrà in seduta pubblica, previa comunicazione a mezzo PEC della data, a seguito della conclusione del procedimento di giustificazioni.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Ing. Giuseppe Di Nuzzo)